



An den Vorstand des
Kleingärtnerverein „An der Windmühle“ e. V. in 01257 Dresden

Antrag zur Errichtung oder Veränderung von baulichen Anlagen (Bauantrag)

Bauherr/Unterpächter

Vorname, Name

Telefon (Festnetz o. Mobil)

,

Parzelle

Nachbarparzellen

,

Vorhaben

Laubenneubau/-erweiterung

Gewächshaus

Überdachung/ganzjähriger Pavillon

Laubenumbau/-sanierung

Terrasse

Sonstiges:

Geplanter Baubeginn

Voraussichtliches Bauende

Teile des Baues

Baustoffe, Bauteile, Bauarten

Gründung (Fundament)

Einsatz von Fertigteilen

Selbstbau (statische Berechnung)

Tragende Teile (z. B. Wände)

Decken

Tragwerk des Daches

Statik Dach-/Fassadenbegrün.

Dachhaut

Fenster

Türen

Anlagen

Parzellenplan mit Abstandsmaßen zu Gehölzen und baulichen Anlagen, insbes. Medien

Bemaßte Bauzeichnung mit Drauf-, Vorder- und Seitenansicht

Herstellerunterlagen bei Fertigteillauben/Gewächshäusern/Überdachungen/Pavillons

Sonstiges:

Für die Verkehrssicherung haftet der Bauherr/Unterpächter.

Es wird erklärt, dass die Angaben und Erläuterungen nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden sind.

Mit der Ausführung der Bauarbeiten wird erst begonnen, wenn die Zustimmung des Kleingärtnervereins „An der Windmühle“ e. V. vorliegt.

Datum, Unterschrift des Bauherrn/Unterpächters

Antrag erhalten am:

Unterschrift des Vorsitzenden o. Vertr. des KGV

Antrag entgegengenommen am

Bearbeitungsvermerk/Bescheid des Vorstandes

Stellungnahme/Empfehlung des Baubeauftragten des Vereins

Unterschrift des Baubeauftragten

Der Vorstand

stimmt dem Bauantrag mit folgenden Auflagen zu, inkl. verbindlichem Fertigstellungstermin:

lehnt den Bauantrag mit folgender Begründung ab:

Beschluss lt. Protokoll der Vorstandssitzung vom

Unterschrift des Vorsitzenden o. Vertr. des KGV

Bescheid erhalten am

Datum, Unterschrift des Bauherrn/Unterpächters

Bescheid übergeben am

Datum, Unterschrift des Vorsitzenden o. Vertr. des KGV

Bestätigung der ordnungs- und antragsgemäßen Bauausführung

Kontrolle **Fundament**, inkl. Auflagen und Termine, Nachkontrollen zur Baufortsetzung

Kontrolle **Rohbau**, inkl. Auflagen und Termine, Nachkontrollen zur Baufortsetzung

Kontrolle **Fertigstellung**, inkl. Auflagen und Termine, Nachkontrollen zur Baufortsetzung

Durch den Vereinsvorstand werden bestätigt:

ordnungs- und antragsgemäße Bauausführung

Wiederherstellung der Gemeinschaftsflächen

Erledigung aller Folgearbeiten

Unterschrift des Vorsitzenden o. Vertr. des KGV

Die vollständigen Unterlagen sind so lange aufzubewahren, wie diese bauliche Anlage besteht.

Datum,
Unterschrift des Bauherrn/Unterpächters

Datum,
Unterschrift Baubeauftragter

Datum,
Unterschrift Vorsitzender o. Vertr. des KGV